



**Asignación directa No. JAPAN/AD/01/2022**

**Programa: FAISM 2022**

**Llevado a cabo por el procedimiento de:**

Por adjudicación directa

**Oficio de Autorización No.:** primer convenio de coordinación con fecha 09/mayo/2022

**Objeto:** Rehabilitación de la infraestructura del sistema de bombeo múltiple incluye: equipamiento electromecánico en el pozo lo de cabrera, sindicatura de Bachimeto, municipio de Navolato, Sinaloa.

**Tiempo de ejecución:** 80 días

**DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO RESOLUTIVO**

En relación con la emisión del dictamen técnico de adjudicación directa para la asignación del contrato a precios unitarios y tiempo determinado, relativo al concurso de obra llevado a cabo por el procedimiento de asignación directa en el recuadro de referencia y de la revisión de las propuestas recibidas se elabora el presente dictamen Técnico por el Comité de obra de la Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Navolato.

**I.- Reseña cronológica de los actos del procedimiento:**

a).- Fecha de la invitación a contratistas.

**17 de junio del 2022**

b).- Lugar, fecha de Entrega de Propuestas:

**En la ciudad de Navolato, Sinaloa, del día 21 de junio del 2022, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, sito en Francisco I. Madero #366 pte., Col. Ejidal, Navolato, Sinaloa.**

c).- Lugar, fecha y hora del Acto del dictamen técnico de adjudicación directa:

**En la ciudad de Navolato, Sinaloa, a las 13:00 horas del día 23 de junio del 2022, en la Sala de Juntas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, sito en Francisco I. Madero #366 pte., Col. Ejidal, Navolato, Sinaloa.**

**II.- fundamento utilizado:**

Para emitir el dictamen técnico se realizó de acuerdo al procedimiento de adjudicación directa de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa:

La Contratante podrá llevar a cabo obras públicas o servicios relacionados con las mismas, a través del procedimiento de adjudicación directa, cuando el importe de la contratación tenga un costo de hasta quince mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, más el impuesto al valor agregado.

| UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) 2022 | VECES EL VALOR DIARIO DE UMA | IMPORTES       | IVA          | IMPORTE TOTAL  |
|---|------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| \$96.22                                     | HASTA QUINCE MIL             | \$1,443,300.00 | \$230,928.00 | \$1,674,228.00 |

También se verificó el debido análisis, cálculo e integración de todos los precios unitarios contemplados en el catálogo de conceptos.

El monto del recurso autorizado es de \$484,823.81 (con I.V.A.)

**III.- Relación de las propuestas de los contratistas:**


| # | CONTRATISTA  | ANÁLISIS ECONÓMICO | IMPORTE (CON IVA) |
|---|--|--------------------|-------------------|
| 1 | Infraestructura Urbana de Sinaloa S.A. de C.V.                   | CUMPLE             | \$483,924.94      |
| 2 | Edificación, Construcción y Maquinaria de Culiacán, S.A. de C.V. | NO CUMPLE          | \$488,050.33      |
| 3 | Emilio contreras mendoza   | NO CUMPLE          | \$490,794.52      |


IV.- En razón de lo anterior, el Comité de obra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, en Cumplimiento a lo dispuesto el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, dictaminan que la empresa contratista **Infraestructura Urbana de Sinaloa S.A. de C.V.**, es la propuesta que ofrece las condiciones requeridas por lo tanto es la más conveniente para la ejecución de los trabajos consistentes en: **REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN EL POZO LO DE CABRERA, SINDICATURA DE BACHIMETO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA**, por un monto de **\$483,924.94 (Son: cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos veinticuatro pesos 94/100 M.N.)**; incluye el Impuesto al Valor agregado y con un periodo de ejecución de **80 días** calendario.


En la ciudad de Navolato, a 23 de junio de 2022


Por el Comité Técnico Resolutivo de Obras Públicas de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato.


DICTAMINAN

  
Ing. Víctor Ignacio Valdez Cárdenas  
Presidente del comité y  
Gerente General de JAPAN

  
C. Orazio Traperó Zavala  
Vocal del comité y  
Gerente Técnico de JAPAN

  
C. Fabián Valdez Valenzuela  
Secretario del comité  
y Titular del Depto. de Recaudación y Grandes  
consumidores de JAPAN

  
Lic. Luis Ernesto Leal Verdugo  
Vocal del comité y  
Titular del Área Jurídica de JAPAN

  
Ing. Alexander Mascareño García  
Vocal del comité y  
Titular del Órgano Interno de Control  
de JAPAN