



# JAPAN

Junta Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Navolato

**Asignación directa No. JAPAN/AD/06/2023**

**Programa: FAISMUN 2023**

**Llevado a cabo por el procedimiento de:**

Por adjudicación directa

**Oficio de Autorización No.:** SDSM/DDSH/001/2023 con fecha 09/marzo/2023

**Objeto:** Rehabilitación del equipamiento del cárcamo de bombeo de aguas residuales El Bolsón, Alcaldía Central, Municipio de Navolato, Sinaloa.

**Tiempo de ejecución:** 90 días

## DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO RESOLUTIVO

En relación con la emisión del dictamen técnico de adjudicación directa para la asignación del contrato a precios unitarios y tiempo determinado, relativo al concurso de obra llevado a cabo por el procedimiento de asignación directa en el recuadro de referencia y de la revisión de las propuestas recibidas se elabora el presente dictamen Técnico por el Comité de obra de la Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Navolato.

### I.- Reseña cronológica de los actos del procedimiento:

a).- Fecha de la invitación a contratistas.

**17 de abril del 2023**

b).- Lugar, fecha de Entrega de Propuestas:

**En la ciudad de Navolato, Sinaloa, del día 04 de mayo del 2023, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, sito en Francisco I. Madero #366 pte., Col. Ejidal, Navolato, Sinaloa.**

c).- Lugar, fecha y hora del Acto del dictamen técnico de adjudicación directa:

**En la ciudad de Navolato, Sinaloa, a las 9:00 horas del día 05 de mayo del 2023, en la Sala de Juntas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, sito en Francisco I. Madero #366 pte., Col. Ejidal, Navolato, Sinaloa.**

### II.- fundamento utilizado:

Para emitir el dictamen técnico se realizó de acuerdo al procedimiento de adjudicación directa de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa:

La Contratante podrá llevar a cabo obras públicas o servicios relacionados con las mismas, a través del procedimiento de adjudicación directa, cuando el importe de la contratación tenga un costo de hasta quince mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, más el impuesto al valor agregado.

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) 2023	VECES EL VALOR DIARIO DE UMA	IMPORTES	IVA	IMPORTE TOTAL
\$103.74	HASTA QUINCE MIL	\$1,556,100.00	\$248,976.00	\$1,805,076.00

También se verificó el debido análisis, cálculo e integración de todos los precios unitarios contemplados en el catálogo de conceptos.

El monto del recurso autorizado es de **\$ 724,318.92 (con I.V.A.)**



**III.- Relación de las propuestas de los contratistas:**

#	CONTRATISTA	ANÁLISIS ECONÓMICO	IMPORTE (CON IVA)
1	<b>EMILIO CONTRERAS MENDOZA</b>	CUMPLE	<b>\$ 723,782.23</b>
2	<b>CARLOS SANTIESTEBAN ESCALANTE</b>	NO CUMPLE	<b>\$ 727,518.45</b>
3	<b>MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR</b>	NO CUMPLE	<b>\$ 736,321.99</b>


IV.- En razón de lo anterior, el Comité de obra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, en Cumplimiento a lo dispuesto el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, dictaminan que el contratista **EMILIO CONTRERAS MENDOZA**, es la propuesta que ofrece las condiciones requeridas por lo tanto es la más conveniente para la ejecución de los trabajos consistentes en: **Rehabilitación del equipamiento del cárcamo de bombeo de aguas residuales ubicado en la localidad El Bolsón, Alcaldía Central, Municipio de Navolato, Sinaloa**, por un monto de **\$723,782.23 (Son: setecientos veintitrés mil setecientos ochenta y dos pesos, 23/100 M.N.)**; incluye el Impuesto al Valor agregado y con un periodo de ejecución de **90 días** calendario.

En la ciudad de Navolato, a 05 de mayo de 2023


Por el Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato:


DICTAMINAN

  
**C. Oracio Trapero Zavala**  
Presidente del Comité de Obra  
y Gerente General de JAPAN

  
**C. Fabián Valdez Valenzuela**  
Secretario del Comité de Obra  
y Jefe del Departamento de Cobranza de JAPAN

  
**Ing. Emiliano Román Rodríguez**  
Vocal del Comité de Obra  
y Gerente Técnico de JAPAN

  
**Lic. Luis Ernesto Leal Verdugo**  
Vocal del Comité de Obra  
y Titular del área Jurídica de JAPAN

  
**C. Gilberto López Espinoza**  
Integrante Ciudadano del Comité de Obra y  
Representante Ciudadano del Comité de  
Participación Ciudadana del Sistema Estatal y  
Municipal Anticorrupción de Sinaloa.

  
**Ing. Alexander Mascareño García**  
Vocal del Comité de Obra  
y Titular del Órgano Interno de Control  
de JAPAN